Додаток № 4

до протоколу №4 засідання

Ради ОРЕ від 29.04.204р.  

	
	Затверджено

На засіданні робочої групи

по формуванню нормативно-правової

бази електроенергетики

протокол від 26 квітня 2004 р. № 4


Технічне завдання

На виконання робіт за договором   №___
від «    »              2004 р.

	Предмет:
	Проведення моніторингу законопроектів і нормативно-правових актів України у сфері електроенергетики.



	Підстава:


	Рішення Ради ОРЕ від 9 жовтня і 16 жовтня 2003 р. про необхідність підвищення результативності роботи по формуванню нормативно-правової бази, регулюючої діяльність суб'єктів ОРЕ, і у зв'язку з цим, проведення систематичного аналізу і експертної оцінки законопроектів і нормативно-правових актів України з прогнозом їхнього впливу на фінансово-економічний стан суб'єктів ОРЕ, контролю за їхнім впровадженням і супроводом, подання відповідної інформації представникам робочої групи.



	Замовник: 


	Державне підприємство "Енергоринок".



	Виконавець:


	Консультант, який зареєстрований робочою групою Ради ОРЕ з формування нормативно-правової бази в електроенергетиці, якого визнано переможцем конкурсу на виконання робіт відповідно до цього Технічного завдання.


	Терміни:


	Роботи першого етапу виконуються протягом 60 календарних днів з моменту укладання договору.

Моніторинг у обсязі робіт другого етапу проводиться на постійній основі з моменту укладення договору. 

Після виконання робіт першого етапу звіт про моніторінг подається за формами, підготовленими на першому етапі. 

Роботи другого етапу виконуються щомісячно до закінчення дії договору.



	Основна мета:


	Створення умов для підвищення результативності і ефективності роботи по своєчасному внесенню коректив в законопроекти і чинне законодавство, регулюючих діяльність суб'єктів ОРЕ. 



	Задачі, які повинні бути вирішені:


	1. Організація оперативного і своєчасного подання інформації: 

· про доцільність виконання розробок актуальних для галузі законопроектів і нормативно-правових документів;

· про суть і можливі наслідки для підприємств електроенергетики ухвалення норм і положень нормативно-правових актів;

· про роботу профільного комітету із законодавчого регулювання діяльності електроенергетики, коректування планів і пріоритетів;

· про хід розгляду в інших комітетах питань законодавчого регулювання діяльності електроенергетики;

· про хід підготовки і просування законопроектів і нормативно-правових документів, включених в план постійно діючої робочої групи ОРЕ і підкомітету по електроенергетиці комітету Верховної ради по ТЕК.

2. Проведення систематичного укрупненого аналізу і експертної оцінки законопроектів і нормативно-правових документів, спрямованих на зміну чинного законодавства і детального аналізу базових законопроектів з прогнозом їхнього впливу на фінансово-економічне становище суб'єктів ОРЕ.

3. Організація постійного контролю за проходженням  законодавчого  процесу по законопроектах, які можуть містити в собі положення, що потенційно будуть впливати на діяльність суб'єктів ОРЕ і їхній супровід.



	Вихідні дані:


	Законопроекти, які можуть містити в собі положення, що потенційно будуть впливати на діяльність суб'єктів ОРЕ.


	Склад і етапи робіт: 


	I-й етап – підготовчий:

1. Розробка організаційної схеми збору і обробки вихідноїї інформації, типових схем дій учасників при проведенні моніторингу. 

2. Визначення критеріїв актуальності норм, що містяться в законопроектах і нормативно-правових актах, регулюючих діяльність суб'єктів ОРЕ.

3. Розробка структури типової форми надання поточної інформації про результати моніторингу за звітний період.

4. Підготовка  попереднього експертного висновку і рекомендацій по базовому законопроекту. 

5. Презентація і обговорення підготовлених документів на засіданні робочої групи, внесення коректувань  до них.

6. Підготовка і подання на засіданні робочої групи «Методичних рекомендацій по організації і проведенню моніторингу законопроектів і нормативно-правових актів, регулюючих діяльність суб'єктів ОРЕ» для подальшого їхнього затвердження.

II-й етап:

1. Укрупнений аналіз і попередня оцінка законопроектів, метою яких є внесення змін і доповнень в чинне законодавство.

2. Аналіз і попередня оцінка базових законопроектів, які стосуються суто енергетичної галузі. 

3. Попереднє прогнозування можливої дії норм запропонованих законопроектів і нормативно-законодавчих актів на фінансово-економічний стан суб'єктів ОРЕ і розробка пропозицій по їхній зміні або підтримці і супроводу.

4. Моніторинг виконання планів підкомітету Верховної Ради по електроенергетиці і робочої групи ОРЕ.

5. Узагальнення пропозицій суб'єктів ОРЕ по внесенню змін до чинних законодавчих актів і нормативно-правових документів і розробка попередніх рекомендацій по розробці законопроектів.

6. Підготовка зведеного аналітичного документу про результати моніторингу нормативно-правового поля за звітний місяць і передача  його представникам робочої групи і секретаріату Ради ОРЕ.



	Вартість і порядок оплати: 


	1. Загальна вартість розробки визначається відповідним договором  по двох окремих складових:

· Вартість робіт першого етапу 

· Щомісячна вартість робіт другого етапу.

2. Протягом 5 банківських днів з моменту укладення договору замовник перераховує на поточний рахунок виконавця 50% загальної вартості  робіт першого етапу як їхню часткову передоплату.

3. Остаточний розрахунок у розмірі 50% загальної вартості робіт першого етапу проводиться протягом 10 банківських днів з моменту виставлення рахунку, оформленого на підставі підписаного сторонами акту приймання-передачі  виконаних робіт.

4. Оплата виконаних робіт по другому етапу здійснюється замовником щомісячно протягом 10 банківських днів з моменту виставлення рахунку, оформленого на підставі підписаного сторонами акту приймання-передачі  виконаних робіт за попередній місяць. 
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